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Opština Sjenica 102898304

Zmaj od Bosne 1

36310 Sjenica

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Uređenje parka sa dečijim igralištem

Referentni broj: 404-21/2024

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Shodno članu 97 ZJN ukazujemo naručiocu na 
nepravilnosti i zahtevamo dodatna pojašnjenja u 
vezi sa konkursnom dokumentacijom prema 
sledećem:

 

1.      U Obrascu strukture ponuđene cene 
propisali ste pod zemljanim radovima u tački 5 
pored ostalog „Potrebno je redovno orezivanje 
sadnica“. Članom 5 Modela ugovora propisano je 
„Ugovorne strane saglasno utvrđuju period 
izvođenja radova u roku od 30 kalendarskih dana 
od dana zaključenja ugovora i uvođenja u posao.“

Pitanje 1.1.  Molimo da pojasnite na koji način 
će izvođač radova organizovati „redovno 
orezivanje sadnica“ u roku od 30 kalendarskih 
dana koliki je propisan rok za izvođenje radova u 
članu 5 Modela ugovora?

Pitanje 1.2: Pojasnite odnosno precizirajte kako 
ste zamislili da se rok izvođenja radova računa 
„od dana zaključenja ugovora i uvođenja u 
posao“, ako je evidentno da se ova dva datuma 
ne poklapaju, prvo ugovorne strane potpisuju 
ugovor potom izvođač dostavlja sredstvo 
obezbeđenja za dobro izvršenje posla i ugovor 
stupa na snagu, a rok za izvođenje radova teče 
od dana uvođenja u posao kad ugovorne strane 
u građevinskom dnevniku konstatuju da su 
ispunjene sve pretpostavke da izvođač 
nesmetano počne sa izvođenjem radova u 

1. U roku datom za izvođenje radova, od dana 
sadnje potrebnih sadnica, orezivaće se sve do 
isteka roka izvođenja radova, odnosno dok se ne 
utvrdi da su se sadnice "primile"

2.Naručilac je izvršio izmenu u modelu Ugovora u 
članu 5. 
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skladu sa dostavljenom tehničkom 
dokumentacijom, Molimo precizirajte početak 
roka izvođenja radova?

2.      Članom 17 Modela Ugovora propisano je: 
„Po završetku radova biće sačinjen zapisnik o 
primopredaji izvedenih radova koji će biti 
potpisan od strane izvođača radova. Nadzora i 
lica određenog od strane naručioca, koje je 
zaduženo za praćenje izvršenja ugovora“

Pravilnikom o bezbednosti dečjih igrališta 
"Službeni glasnik RS", broj 41 od 11. juna 2019 
propisano je : Članom 24.

„Pre stavljanja dečjeg igrališta u upotrebu 
sprovodi se postupak prvog pregleda dečjeg 
igrališta.

Lice odgovorno za postavljanje dečjeg igrališta 
obezbeđuje prvi pregled.

Prvi pregled obavlja Imenovano telo za redovne i 
vanredne preglede dečjih igrališta, kojim se 
potvrđuje opšti nivo bezbednosti opreme i 
potrebnih površina, kao i ispunjenje zahteva za 
postavljanje dečjeg igrališta, odnosno da dečje 
igralište ispunjava sve relevantne zahteve ovog 
pravilnika.

Tokom prvog pregleda, naročito se vrši kontrola 
projekta temelja odgovarajuće opreme za dečja 
igrališta, shodno uputstvima proizvođača.

Imenovano telo posle obavljenog pregleda 
sačinjava Izveštaj o pregledu, koji sadrži sve 
eventualne nedostatke na dečjem igralištu, kao i 
rok za njihovo otklanjanje. U izveštaju o pregledu 
dečjeg igrališta, koji se izdaje na osnovu 
sprovedenog prvog pregleda, naročito se navode 
podaci o vlasniku dečjeg igrališta kao i o propisu 
na osnovu kojeg je taj pregled izvršen (naziv 
propisa i broj službenog glasila u kome je taj 
propis objavljen).

Lice odgovorno za postavljanje dečjeg igrališta 
posle dostavljenog Izveštaja o pregledu 
preduzima sve potrebne radnje radi otklanjanja 

Naručilac jeprihvatio sugestije potencijalnog 
ponuđača i izvršio izmenu u Modelu ugovora u 
članu 17.
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svih nedostataka koji su utvrđeni u Izveštaju o 
pregledu.

Otklonjene nedostatke Imenovano telo potvrđuje 
izdavanjem novog izveštaja o pregledu.

Kada dečje igralište ispunjava sve relevantne 
zahteve ovog pravilnika, Imenovano telo za 
redovne i vanredne preglede potvrđuje 
usaglašenost izdavanjem Sertifikata o prvom 
pregledu.“

 Takođe je Članom 26. istog Pravilnika propisano:

„Pre stavljanja u upotrebu dečjeg igrališta, za koje 
je sproveden postupak ocenjivanja usaglašenosti 
iz člana 24. ovog pravilnika, lice odgovorno za 
postavljanje dečjeg igrališta:

1) sačinjava i izdaje Deklaraciju o usaglašenosti za 
postavljeno dečje igralište;

2) stavlja znak usaglašenosti za dečje igralište na 
informativnu tablu, u skladu sa Prilogom 2.

Deklaracijom o usaglašenosti potvrđuje se da 
dečje igralište ispunjava bitne zahteve ovog 
pravilnika.

Deklaracija o usaglašenosti sadrži naročito:

1) poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu 
proizvođača, odnosno zastupnika;

2) izričitu izjavu kojom se potvrđuje da dečje 
igralište ispunjava relevantne zahteve iz ovog 
pravilnika;

3) identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, 
odgovornog za sačinjavanje deklaracije o 
usaglašenosti;

4) poslovno ime, adresu i registarski broj 
Imenovanog tela, koje je sprovelo prvi pregled u 
skladu sa članom 24. ovog pravilnika;

5) mesto i datum sačinjavanja deklaracije o 
usaglašenosti.

Lice odgovorno za postavljanje dečjeg igrališta, 
može deklaraciju o usaglašenosti, učiniti 
dostupnom na svojoj službenoj internet stranici, 
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pri čemu adresu internet stranice navodi u 
određenoj dokumentaciji.

Sačinjavanjem deklaracije o usaglašenosti lice 
odgovorno za postavljanje dečjeg igrališta, 
preuzima odgovornost za usaglašenost 
celokupnog dečjeg igrališta sa zahtevima iz ovog 
pravilnika.“

Pitanje 2.1: Ukazujemo naručiocu da 
u  odredbama Modela  ugovora nisu definisane 
obaveze i odgovornosti lica odgovornog za 
postavljanje dečjeg igrališta niti je zahtevana 
deklaracija o usaglašenosti kojom se potvrđuje 
da dečje igralište ispunjava zahteve iz važećeg 
Pravilnika  o bezbednosti dečjih igrališta, a u 
interesu je naručioca da se primopredaja 
izvedenih radova  izvrši uz proveru bezbednosti 
izvedenog dečjeg igrališta u protivnom sve 
odgovornosti  se prenose na naručioca. Molimo 
dopunite model ugovora?

Imajući u vidu da su navedene nejasnoće bitne za 
sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora molimo 
da sagledate sve činjenice, kao i da su deca 
korisnici dečjeg igrališta i da je njihova 
bezbednost na prvom mestu,  a u skladu sa tim je 
i  stepen odgovornosti i obaveza naručioca  po 
odredbama Pravilnika o bezbednosti dečjih 
igrališta. Pa je u tom smislu neophodno dopuniti 
konkursnu dokumentaciju i produžiti rok za 
podnošenje ponuda. Nije nam interes da u ovoj 
fazi podnesemo ZZP, već da doprinesemo da 
sprovedete ovu JN po odredbama zakona .

Obrazac strukture ponudjene cene nije jasno 
strukturisan, tabela je nejasna i nepovezana. 
Molimo narucioca da ispravi Obrazac strukture 
ponudjene cene i uskladi ga  da bude pregledan 
kako bi ponudjaci mogli dati  jasnu i 
nedvosmislenu ponudu.

naručilac je izvršio izmenu Obrasca strukture 
ponuđene cene

Na poziciji II BETONSKI RADOVI, pod brojem 3. 
"Izrada temelja za ankerisanje sprava-igrački za 
decu (ljuljaške, klackalice, njihalice i ostalo), kao i 

Naručilac je izvršio izmenu Obrasca strukture 
ponuđene cene.
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temleja za ankerisanje ploča za sedenje, 
dimenzija 40x40x50cm, 50x50x60cm, 
60x60x60cm, 70x70x70cm-zavisno od vrste 
igrčke/sprave, MB25. Prilikom ugradnje, gornju 
površinu temelja uravnati i iznivelisati sa donjom 
kotom poda igrališta, kako bi se završna obrada 
poda ugradila oko same igračke/sprave. Obračun 
se vrši po komadu kompletnog izrađenog temelja, 
sa prethodnim iskopom jame za temelj i 
nasipanjem sloja kamenog agregata u debljini od 
min 10cm", pandan jedinica mere u drugoj koloni 
postaje m3, a ne komad.

Obrazac je nejasan, jedinice mere u koloni i 
odgovarajuce kolicine ne odgovaraju opisanim 
pozicijama.

Trazimo od narucioca da ispravi obrazac strukture 
ponudjene cene, tako da se jasno i 
nedvosmisleno moze utvrditi u kojoj jedinici mere 
i u kojim kolicinama se vrsi obracun.


