



**REPUBLIKA SRBIJA**

**OPŠTINA SJENICA**

**Opštinska uprava opštine Sjenica**

Broj: 1.3.3/2019

Dana : 03.05.2019. god.

Ul.Kralja Petra I br. 1

S J E N I C A

U skladu sa članom 63. ZJN („Sl. Glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) daje se sledeće objašnjenje za javnu nabavku 1.3.3 Završetak izgradnje zgrade vrtića Maslačak” u Sjenici

Naručilac je dobio zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude od zainteresovanog lica,

**Pitanje:**

PREDMET: PITANJA ZA JN 1.3.3-za završetak izgradnje vrtića “Maslačak” u Sjenici

Prilikom obilaska lokacije uočeno je da je spoljna stolarija ugrađena.

U konkursnoj dokumentaciji stolarski radovi pod tačkom VI.1 I 2 traži se ponuda za stolariju koja je već ugrađena

Pitanje: da li se ugrađuje nova po ovim pozicijama ili ostaje već ugrađena, a samim I izmeniti konkursna dokumentacija I produžiti rok za dostavljanje ponuda?

**Odgovor:** VI 1 I 2 se odnose na nedostajuću stolariju, kako fasadnu na postojećem delu, tako I na delu koji će biti dograđen za kotlarnicu. Takođe, pozicije obuhvataju I nedostajuću unutrašnju stolariju. To znači da se neće vršiti demontaža postojećih pozicija I ugradnja novih.

Komisija za JN br. 1.3.3